

## 入札結果（経過）調書

工事（業務）名	千早浄水場取水施設改良・導水管布設替実施設計業務			
工事（履行）場所	南河内郡千早赤阪村大字千早地内			
種別及び概要	実施設計業務・測量業務			
入札年月日	平成27年8月18日（火） 午後2時00分			
予定価格（税抜）	¥5,886,000—			
最低制限価格（税抜）	設定なし			
落札者（契約者）	（株）新大阪エンジニアリング 代表取締役 永井 敦志			
落札金額（税抜）	¥2,800,000—			
契約金額	¥3,024,000—			
契約日	平成27年8月20日			
履行期間	契約締結日の翌日から平成28年3月25日まで			
指 名 業 者	入札書に記載された価格（税抜） （千円）			
	第1回	備 考		
（株）アスコ	5,400			
（株）大阪水道工業会研究所	5,800			
内外エンジニアリング（株）大阪支社	—	無効		
協和設計（株）	—	辞退		
（株）新大阪エンジニアリング	2,800	落札		
（株）関西コンサルタント	5,020			

(株)寛設計事務所	5, 118			
ダイシン設計(株)	5, 800			
(株)NJS大阪総合事務所	5, 800			
(株)五星関西支社	5, 700			
(株)西日本設計	5, 500			
(株)日建技術コンサルタント	5, 600			
関西技術コンサルタント(株)	4, 980			
(株)日水コン大阪支所	5, 886			
(株)レック	3, 500			
國年上下水道設計(株)	5, 430			
(株)第一技術コンサルタント	5, 400			
オリジナル設計(株)大阪事務所	5, 800			
正和設計(株)大阪支店	5, 620			