

入札結果（経過）調書

工事（業務）名	村道水分森屋線外 1 路線整備工事			
工事（履行）場所	南河内郡千早赤阪村大字森屋地内			
種別及び概要	村道水分森屋線 工事延長 L=94.54m アスファルト舗装工 A=571 m ² U字溝設置工 L=30.20m 村道大森畑田線 工事延長 L=8.66m アスファルト舗装工 A=20 m ² ブロック積工 A=31 m ²			
入札年月日	平成 28 年 8 月 29 日（月） 午前 10 時			
予定価格（税抜）	¥ 5, 6 1 2, 0 0 0—			
最低制限価格（税抜）	¥ 4, 4 8 7, 0 0 0—			
落札者（契約者）	ナニワ土木(有) 代表取締役 谷 国博			
落札金額（税抜）	¥ 4, 4 8 7, 0 0 0—			
契約金額	¥ 4, 8 4 5, 9 6 0—			
契約日	平成 28 年 9 月 1 日			
工事期間	契約締結日の翌日から平成 28 年 10 月 31 日まで			
指 名 業 者	入札書に記載された価格（税抜）（千円）			
	第 1 回	備考		
(有)大和興産	—	辞退		
杉田造園(株)大阪南支店	5, 5 0 0			
(株)菊水園	5, 6 1 2			
矢倉土木建(株)	5, 6 1 0			
北野工業(株)	5, 5 5 0			
千福建設(株)	5, 6 0 0			
ナニワ土木(有)	4, 4 8 7	落札		
大浦水道工業	5, 5 3 8			