

入札結果（経過）調書

工事（業務）名	平成 28 年農地災害復旧工事			
工事（履行）場所	南河内郡千早赤阪村大字水分地内			
種別及び概要	1-1 工区 工事延長 L=11.0m コンクリートブロック練積工 A=24.0 m ² 盛土復旧工 A=12.0 m ² 1-2 工区 工事延長 L=12.0m コンクリートブロック練積工 A=29.0 m ² 盛土復旧工 A=33.0 m ² 2 工区 工事延長 L=5.0m コンクリートブロック練積工 A=17.0 m ² 盛土復旧工 A=5.0 m ²			
入札年月日	平成 29 年 1 月 31 日（火） 午後 2 時 30 分			
予定価格（税抜）	¥ 3, 910, 000—			
最低制限価格（税抜）	¥ 3, 138, 000—			
落札者（契約者）	ナニワ土木(有) 代表取締役 谷 国博			
落札金額（税抜）	¥ 3, 800, 000—			
契約金額	¥ 4, 104, 000—			
契約日	平成 29 年 2 月 2 日			
工事期間	契約締結日の翌日から平成 29 年 3 月 24 日まで			
指 名 業 者	入札書に記載された価格（税抜）（千円）			
	第 1 回	備考		
(有)北口設備	—	辞退		
(株)福樹園南大阪支店	—	辞退		
(有)大和興産	—	辞退		
杉田造園(株)大阪南支店	—	辞退		
(株)菊水園	3, 910			
北野工業(株)	—	辞退		
ナニワ土木(有)	3, 800	落札		
大浦水道工業	—	辞退		