

入札結果(経過)調書

工事(業務)名	平成29年災第29号井戸谷線災害復旧工事			
工事(履行)場所	南河内郡千早赤阪村大字中津原地内			
種別及び概要	工事延長 L=20.5m かごマット工 A=48.0㎡ ブロック積工 A=73.0㎡			
入札年月日	平成30年 2月 7日(水) 午後1時30分			
予定価格(税抜)	¥9,538,000-			
最低制限価格(税抜)	¥7,683,000-			
落札者(契約者)	大浦水道工業			
落札金額(税抜)	¥9,060,000-			
契約金額	¥9,784,800-			
契約日	平成30年 2月14日			
履行期間	契約締結日の翌日から平成30年 3月30日まで			
指名業者	入札書に記載された価格(税抜)(千円)			
	第1回	備考		
(有)北口設備	—	辞退		
(株)菊水園	—	辞退		
大浦水道工業	9,060	落札		
矢倉土木建(株)	—	辞退		
(株)福樹園南大阪支店	—	辞退		
杉田造園(株)大阪南支店	9,400			
千福建設(株)	—	辞退		
ナニワ土木(有)	9,538			