

## 入札結果(経過)調書

|                      |                           |     |  |
|----------------------|---------------------------|-----|--|
| 工事(業務)名              | 小吹台低区中継ポンプ場改築基本検討業務(点検調査) |     |  |
| 工事(履行)場所             | 千早赤阪村大字小吹地内               |     |  |
| 種別及び概要               | 点検調査業務 一式                 |     |  |
| 入札年月日                | 令和 3年11月25日(木) 午後3時30分    |     |  |
| 予定価格(税抜)             | 6,206,000円                |     |  |
| 最低制限価格(税抜)           | 設定なし                      |     |  |
| 落札者(契約者)             | オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 岬 洋介 |     |  |
| 落札金額(税抜)             | 5,490,000円                |     |  |
| 契約金額                 | 6,039,000円                |     |  |
| 契約日                  | 令和3年12月2日                 |     |  |
| 履行期間                 | 令和3年12月3日から令和4年3月25日まで    |     |  |
| 指 名 業 者              | 入札書に記載された価格(税抜) (円)       |     |  |
|                      | 第1回                       | 備 考 |  |
| 玉野総合コンサルタント株式会社 大阪支店 | 6,206,000                 |     |  |
| 株式会社オオバ 大阪支店         | —                         | 辞退  |  |
| 株式会社協和コンサルタンツ 関西支店   | —                         | 辞退  |  |
| オリジナル設計株式会社 大阪事務所    | 5,490,000                 |     |  |
| 株式会社三水コンサルタント 大阪支社   | 6,206,000                 |     |  |
| 株式会社NJS 大阪総合事務所      | —                         | 辞退  |  |
| 株式会社極東技エコンサルタント      | 6,206,000                 |     |  |