

入札結果(経過)調書

| | | | |
|--------------------|--|-----|--|
| 工事(業務)名 | 小吹台低区中継ポンプ場等改築更新計画策定業務 | | |
| 工事(履行)場所 | 南河内郡千早赤阪村大字小吹地内 | | |
| 種別及び概要 | 小吹台低区中継ポンプ場 改築構想 1式 改築更新計画 1式 小吹台地区管渠施設 改築更新計画 1式 | | |
| 入札年月日 | 令和4年7月14日(木) 午前10時00分 | | |
| 予定価格(税抜) | 10,073,000円 | | |
| 最低制限価格(税抜) | 設定なし | | |
| 落札者(契約者) | オリジナル設計株式会社 大阪事務所 所長 岬 洋介 | | |
| 落札金額(税抜) | 5,999,000円 | | |
| 契約金額 | 6,598,900円 | | |
| 契約日 | 令和4年7月21日 | | |
| 履行期間 | 令和4年7月22日から令和5年3月24日まで | | |
| 指 名 業 者 | 入札書に記載された価格(税抜) (円) | | |
| | 第1回 | 備 考 | |
| 日本工営都市空間株式会社 大阪支店 | 10,073,000 | | |
| 株式会社協和コンサルタンツ 関西支店 | — | 辞退 | |
| オリジナル設計株式会社 大阪事務所 | 5,999,000 | 落札 | |
| 株式会社三水コンサルタント 大阪支社 | 10,070,000 | | |
| アジア航測株式会社 大阪支店 | 10,073,000 | | |
| 株式会社NJS 大阪総合事務所 | — | 辞退 | |