

入札結果(経過)調書

工事(業務)名	平成30年災第501号 西峯学校線災害復旧工事			
工事(履行)場所	千早赤阪村大字小吹地内			
種別及び概要	工事延長 L=46.5m 補強土壁 A=273.7m ² U型側溝 L=182.3m U型水路 L=28.3m 法面工(種子吹付) A=852.5m ² サンドマット工 L=90.15m 舗装復旧工 A=9.1m ²			
入札年月日	令和元年10月29日(火) 午前10時00分			
予定価格(税抜)	54,845,000円			
最低制限価格(税抜)	45,204,000円			
落札者(契約者)	(有)北口設備 代表取締役 北口 嘉一			
落札金額(税抜)	45,204,000円			
契約金額	49,724,400円			
仮契約日	令和元年10月31日			
履行期間	議会議決日の翌日から令和2年3月27日まで			
指名業者	入札書に記載された価格(税抜)(千円)			
	第1回	備考	予選くじ	本選くじ
(有)北口設備	45,204	落札	5	○
(株)福樹園南大阪支店	—	辞退		
大浦水道工業	45,204		3	
杉田造園(株)大阪南支店	—	失格		
(株)菊水園	45,204		2	
青葉建設(有)千早支店	45,204	無効		
矢倉土木建(株)	45,204		6	
ナニワ土木(有)	45,204		1	
千福建設(株)	45,204		4	